

Kerangka Acuan Kerja (“Term of Reference”/ToR)

Konsultan Jasa Desain dan Cetak Buku Inventarisasi, Verifikasi dan Dokumentasi Area dengan Nilai Konservasi Tinggi

Project ID : P116842
Award : A103051
Workplan : W6.1.1.15.

ITP factsheets, publications, merchandise, promotion materials, interviews, exhibitions, press conference, media visit, media gathering, media program (talkshow, op-ed, feature, article), stadium general, event (IndoGreen, Berau Expo), advertorial, and others according to schedule and ad hoc requirements.

Latar Belakang

Kabupaten Berau yang merupakan bagian wilayah di Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi sumber daya alam dengan keanekaragaman hayati yang cukup tinggi. Berlandaskan hal tersebut, maka Kabupaten Berau memiliki peran yang cukup besar dalam mendukung komitmen Provinsi Kalimantan Timur untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca, adapun kontribusi pemerintah Kabupaten Berau untuk mendukung komitmen tersebut adalah dengan melaksanakan program “Berau Forest Carbon Program” (BFCP)/ Program Karbon Hutan Berau (PKHB) sejak pertengahan tahun 2009 dimana salah satu kegiatannya berasal dari subsektor perkebunan.

Untuk subsektor perkebunan, bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Berau dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan dan SK No. 287 tahun 2020 tentang Penetapan Peta Indikatif Perlindungan ANKT dan Cadangan Karbon Tinggi pada Kawasan Peruntukan Perkebunan seluas kurang lebih 83.000 hektar dan salah satu pasal di dalam Perda pembangunan perkebunan berkelanjutan Kabupaten Berau menyebutkan bahwa pelaku usaha perkebunan wajib dan bertanggung jawab dalam pengelolaan Area dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT). Untuk itu Pemerintah Kabupaten Berau melalui Dinas Perkebunan membentuk tim Ad Hoc Inventarisasi dan Verifikasi area dengan nilai konservasi tinggi yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup serta mitra pembangunan. Sejak November 2019 hingga Desember 2021 tim telah melakukan kunjungan ke 17 perusahaan kelapa sawit (PKS) yang beroperasi di Kabupaten Berau.

Dari kunjungan yang dilakukan terdapat sejumlah hasil dokumentasi dan data atasnya. Hasil tersebut kemudian disusun dalam Buku Inventarisasi, Verifikasi dan Dokumentasi Area dengan Nilai Konservasi Tinggi (ANKT) yang kemudian perlu untuk di desain dan di cetak dalam format Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Tujuan

1. Mendesain publikasi berupa buku inventarisasi, verifikasi dan dokumentasi dalam format bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
2. Mencetak buku inventarisasi, verifikasi dan dokumentasi sebanyak 200 eksemplar untuk kedua format.

Keluaran

Diharapkan dalam durasi waktu pelaksanaan kegiatan yang berlangsung dari 1 April 2022 – 18 Mei 2022, maka dapat menghasilkan antara lain:

1. Adanya publikasi berupa buku inventarisasi, verifikasi dan dokumentasi dalam format bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
2. Adanya buku inventarisasi, verifikasi dan dokumentasi sebanyak 200 eksemplar untuk kedua format.

Softcopy atas buku:

<https://tnc.box.com/s/atp0ssv4s2hmuk81zgsid5otiuzzgz9t>

Pedoman pencetakan buku:

<https://tnc.box.com/s/zcgo5mg8zooxgenidqubch4z9tgytrkh>

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Kerangka waktu pendanaan kegiatan ini akan dilaksanakan sejak **15 April 2022** sampai dengan **25 Mei 2022**.

Kegiatan ini akan dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan yaitu:

1. **Penyampaian dokumen ToR**

Penyampaian dokumen ToR dilakukan aplikasi *e-procurement* dengan jangka waktu 1 minggu sejak dipublikasikan.

2. **Proses penyampaian proposal dari calon konsultan kepada YKAN.**

Proposal yang masuk berisikan minimal tentang profil lembaga, tema dan fokus kegiatan, komposisi tim pelaksana, rencana anggaran, serta dokumen pendukung seperti bukti-bukti legal (akta pendirian, NPWP, dll). Proposal kemudian akan dikaji oleh tim YKAN di bawah proyek BMU-IKI berdasarkan kriteria-kriteria yang telah disusun.

Calon konsultan dapat mengirimkan keseluruhan dokumen ke bids.itp@tnc.org dan cc ke boni.parikesit@ykan.or.id. Batas akhir pengiriman dokumen adalah 12 April 2022. Hanya pelamar yang terpilih yang akan dihubungi.

3. **Proses penyusunan kontrak untuk konsultan terpilih.**

Proses penyusunan kontrak akan dilakukan dari 5 sampai 10 hari kerja oleh bagian Hibah.

4. **Proses pelaksanaan kegiatan.**

Proses pelaksanaan kegiatan akan dilakukan oleh konsultan terpilih dengan tetap melakukan koordinasi dengan Tim Proyek BMU-IKI.

Proses Administrasi dan Prosedur Pelaporan

Sesuai dengan peraturan manajemen keuangan internal YKAN, maka apabila calon lembaga/institusi bersedia dan lolos kualifikasi yang diamanatkan di dalam Kerangka Acuan Kegiatan (ToR), maka lembaga/institusi tersebut harus memperhatikan dan mentaati beberapa hal berikut ini:

1. Proses kontrak dengan calon lembaga/institusi (*Contract for Services/CfS*) akan dilaksanakan paling lambat dua minggu dari tanggal kesediaan yang disampaikan oleh calon lembaga/institusi terpilih.

1.1. Proses pembayaran nilai kontrak akan dilaksanakan dalam **tiga (3) tahapan**, yaitu setelah penandatanganan kontrak, kemudian pada saat pelaporan kemajuan tahap

- pertama, dan kedua (laporan final) telah selesai diterima dan dikaji (review) oleh YKAN.
- 1.2. Pembayaran dilakukan melalui Nomor Rekening Lembaga/institusi yang bersangkutan.
 - 1.3. Pembayaran dilakukan mekanisme pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
 - 1.4. Ada **konsekuensi administrasi** yang akan diberlakukan dari setiap **keterlambatan** penyampaian Laporan Kegiatan dan Laporan Keuangan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan (logis).
 - 1.5. Adapun nilai kontrak yang akan dikerjasamakan adalah **IDR 170.000.000,-/kotor** Lembaga/Institusi terpilih dapat menyampaikan dokumen-dokumen laporan beserta dengan kelengkapannya kepada penanggung jawab kegiatan yang dikerjasamakan ini (dari YKAN) sesuai dengan kerangka waktu yang ada di dalam ToR/KAK.

Tahapan Penyampaian Laporan

Tanggal Penyerahan	Hasil Kerja	Pembayaran	Penalti
April, 2022	Penandatanganan Kontrak	1 st payment (25%)	N/A
April 8, 2022	Laporan awal Draf desain buku inventarisasi, verifikasi dan dokumentasi ANKT dalam format Bahasa Indonesia.	N/A	N/A
April 22, 2022	Laporan Pertengahan <ul style="list-style-type: none"> • Draf desain buku inventarisasi, verifikasi dan dokumentasi ANKT dalam format Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. • <i>Dummy</i> cetak buku inventarisasi, verifikasi dan dokumentasi ANKT dalam format Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. 	2 nd payment (50%)	[(1/1000) x amount of 2 nd payment] per day
April 29,2022	Laporan Akhir <ul style="list-style-type: none"> • Final desain buku inventarisasi, verifikasi dan dokumentasi ANKT dalam format Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. • Final cetak buku inventarisasi, verifikasi dan dokumentasi ANKT dalam format Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. 	3 rd payment (25%)	[(1/1000) x amount of 2 nd payment] per day
18 Mei 2022	Kontrak Kerjasama Berakhir		