

Kerangka Acuan Kerja ("Term of Reference"/ToR)

Konsultan Untuk Menyusun dan Memfasilitasi Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Mahakam Ulu

W2.2.1.10:

Sustainable agriculture development in Mahakam Ulu is declared

A. Latar Belakang

USAID Sustainable Environmental Governance Across Region (SEGAR) berusaha untuk memajukan tujuan pembangunan Indonesia dengan menyeimbangkan konservasi keanekaragaman hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan dengan pembangunan ekonomi dan mata pencaharian yang inklusif. Kegiatan ini berkontribusi pada Strategi Kerjasama Pembangunan Negara USAID Indonesia 2020 - 2025, khususnya, Tujuan Pembangunan 3: Peningkatan Kelestarian Lingkungan dengan intermediate results 1 yakni Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Untuk mencapai tujuan keseluruhan, Kegiatan ini akan mencapai dua tujuan berikut:

1. Memperkuat tata kelola lingkungan yang inklusif di yurisdiksi subnasional yang ditargetkan yang memajukan konservasi keanekaragaman hayati, pengelolaan hutan berkelanjutan, dan penggunaan lahan berkelanjutan.
2. Peningkatan pelaksanaan tujuan keberlanjutan lingkungan dan sosial dalam rantai pasokan produksi komoditas sumber daya alam sektor swasta yang mengurangi ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan emisi gas rumah kaca dari penggunaan lahan.

Program USAID SEGAR dilaksanakan di 12 kabupaten di 4 provinsi: Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Aceh Utara (Aceh); Ketapang, Sanggau, Sintang, dan Kubu Raya (Kalimantan Barat); Berau, Kutai Timur, dan Mahakam Ulu (Kalimantan Timur), serta Seruyan dan Kotawaringin Barat (Kalimantan Tengah). Fokus geografis Kegiatan dipilih berdasarkan kombinasi kriteria, termasuk keberadaan kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dan Stok Karbon Tinggi, ancamannya pada keanekaragaman hayati yang terkandung di dalamnya, persepsi komitmen pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya terhadap pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan.

Salah satu program untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut adalah melalui pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Mahakam Ulu. Pembangunan berkelanjutan diharapkan dapat menyeimbangkan antara pembangunan dan aktivitas masyarakat dengan mempertahankan kelestarian ekosistem. Salah satu pendekatan dalam pembangunan berkelanjutan adalah dengan adanya deklarasi bersama terkait pembangunan berkelanjutan, yang dipimpin oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu. Deklarasi ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah kabupaten untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan, sehingga pembangunan yang berkelanjutan ini bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Mahakam Ulu.

B. Tujuan Kegiatan

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan persiapan deklarasi pembangunan berkelanjutan di kabupaten Mahakam Ulu sehingga dihasilkan dokumen strategi dan scenario deklarasi pembangunan berkelanjutan.

C. Keluaran Kegiatan

Diharapkan dalam durasi waktu pelaksanaan kegiatan ini, maka dapat menghasilkan antara lain:

1. Dokumen draft deklarasi pembangunan berkelanjutan di Mahakam Ulu yang disepakati oleh para pemangku kepentingan terkait di Mahulu.
2. Terlaksananya kegiatan Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan di Mahakam Ulu bersama dengan para pemangku kepentingan terkait.

D. Periode Pelaksanaan dan Nilai Kontrak

Kegiatan konsultan ini akan dilaksanakan sejak selama 19 hari kerja efektif, di luar durasi kontrak kerja yang disepakati. Sedangkan durasi kontrak kerjanya akan dimulai dari **22 Mei 2023 hingga 16 Juni 2023** dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan YKAN. Adapun nilai kontrak yang akan diberikan kepada konsultan lokal terpilih selama masa kerja tersebut adalah sebesar **IDR 31.604.410 (gross)**.

E. Mekanisme Pembayaran dan Pelaporan

Sesuai dengan peraturan manajemen keuangan internal YKAN, maka apabila calon konsultan lokal yang lolos kualifikasi sebagaimana yang diamanatkan di dalam Kerangka Acuan Kerja (ToR), maka konsultan lokal tersebut harus memperhatikan dan mentaati beberapa hal berikut ini:

1. Proses kontrak singkat dengan calon konsultan terpilih akan dilaksanakan paling lambat dua minggu dari tanggal berlakunya kontrak yang disampaikan oleh YKAN.
 - 1.1. Proses pembayaran terdiri dari tiga (3) tahap, yakni setelah penandatanganan kontrak, sebesar **25%** dari total nilai kontrak, kemudian **50%** setelah ada draft pertama deklarasi pembangunan berkelanjutan sudah selesai disusun dengan melibatkan multipihak dan setelah laporan final selesai dikaji dan disetujui oleh YKAN, sebesar **25%** dari total nilai kontrak.
 - 1.2. Pembayaran dilakukan melalui Nomor Rekening konsultan yang bersangkutan.
 - 1.3. Pembayaran dilakukan mekanisme **pemotongan pajak** sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Konsultan lokal terpilih sebaiknya dapat menyampaikan dokumen-dokumen laporan, baik laporan kegiatan, maupun laporan final beserta kelengkapannya kepada penanggung jawab kegiatan yang dikerjasamakan ini (dari YKAN), selambat-lambatnya **satu (1) minggu sebelum** masa kontrak berakhir.

F. Tahapan Penyampaian Pelaporan

KERANGKA WAKTU	BENTUK LAPORAN	KELUARAN	TAHAPAN PEMBAYARAN
1) Minggu Keempat Mei 2023	Penyampaian dokumen tagihan pertama (Invoice) dari Konsultan terpilih.		<i>First (1st) payment (25%)</i>
2) Jumat, 2 Juni, 2023	Laporan Kemajuan Kegiatan.	Laporan Kemajuan Kegiatan yang berisi: - Draf pertama deklarasi pembangunan berkelanjutan di Mahulu hasil diskusi dengan para pihak terkait. - Adanya scenario awal untuk pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Mahulu hasil diskusi dengan para pemangku kepentingan terkait.	<i>Second (2nd) payment (50%)</i>
3) Jumat, 9 Juni 2023.	Laporan Akhir Kegiatan.	Laporan Akhir Kegiatan berisi: - Adanya draf final deklarasi pembangunan berkelanjutan di Mahulu hasil kesepakatan para pihak terkait. - Adanya kegiatan deklarasi pembangunan berkelanjutan yang diselenggarakan bersama para pemangku kepentingan terkait secara efektif. Laporan Akhir, disusun dengan sistematika berikut: - Bab I Latar Belakang - Bab II Tujuan Kegiatan. - Bab III Metodologi. - Bab IV Laporan dari masing-masing keluaran. - Bab V Tantangan dari seluruh kegiatan. - Bab VI Pembelajaran dan rekomendasi.	<i>Third (3rd) payment (25%).</i>

G. Tata Laksana Waktu

No	DESKRIPSI	Mei-Juni 2023						KELUARAN
		Minggu Ke-						
		1	2	3	4	5		
1	Proses Administrasi: 1. Penyusunan ToR/KAK. 2. Pengumuman lelang kontrak di e-procurement YKAN. 3. Proses pembuatan “Long Contract” dan penyiapan kelengkapan dokumen calon konsultan.	Mei	Mei					1. Draf ToR/KAK final. 2. Para calon konsultan terpilih mengirimkan dokumen proposalnya ke e-procurement YKAN. 3. Dokumen pendukung kontrak (KTP, NPWP, No.Rek Bank, dll) telah lengkap sesuai SOP USAID-SEGAR. 4. Calon konsultan terpilih tandatangan kontrak dengan YKAN.
2	Kegiatan analisis scenario dan draf pertama deklarasi disusun melalui rangkaian diskusi bersama para pihak terkait.			Mei	Mei			1. Dokumen Kontrak ditandatangani . 2. Proses pembayaran tahap I (25%).
3	Penyampaian draf pertama dan laporan antara serta <i>invoice</i> . (2 Juni).					Juni		1. Dokumen Progress Report dan draf pertama deklarasi . 2. Proses pembayaran tahap II (50%).
4	Pengiriman Laporan final dan <i>Invoice</i> . (9 Juni).						Juni	1. Laporan Final dikirimkan ke YKAN. 2. Proses pembayaran tahap akhir (25%).

H. Narahubung

Semua dokumen proposal dapat dikirimkan ke e-procurement YKAN atau ke email: Saudara Noviean Andriyanto: n.andriyanto@ykan.or.id; atau Saudari Jovelina Punuh: jovelina.punuh@ykan.or.id.





